

*Załącznik Nr 7
do SIU 7*

Cyfrowy Olsztyn

PROTOKÓŁ DIALOGU TECHNICZNEGO

Numer sprawy: I.271.5.9.2017

Olsztyn dnia: **16.08.2018 r.**

I. Temat zamówienia

„Dialog techniczny poprzedzający udzielenie zamówienia publicznego na: Wdrożenie systemu finansowo-księgowego w Gminie Olsztyn.”.

Komórka organizacyjna prowadząca sprawę: Wydział Informatyki uruchomiła procedurę dialogu technicznego poprzez zamieszczenie ogłoszenia o dialogu technicznym nr 1/2017 na stronie BIP w dniu 27.06.2017 r. w oparciu o Regulamin prowadzenia dialogu technicznego w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komisja do przeprowadzenia dialogu technicznego powołana Zarządzeniem Prezydenta Olsztyna nr 284 z dnia 27 czerwca 2017 r. w składzie:

1	Przewodniczący Komisji	Rafał Ruchlewicz
2	Zastępca Przewodniczącego Komisji	Teresa Zając
3	Zastępca Przewodniczącego Komisji	Hanna Przybytek
4	Członek Komisji	Mariola Iciak
5	Członek Komisji	Bogusława Trepanowska
6	Członek Komisji	Aneta Arcipowska
7	Członek Komisji	Anna Tomaszewska
8	Członek Komisji	Małgorzata Lubak-Alaiwi
9	Członek Komisji	Grażyna Cherkowska
10	Członek Komisji	Anna Machaj
11	Członek Komisji	Elwira Uleniecka
12	Członek Komisji	Kinga Wiśniewska
13	Członek Komisji	Mirosława Chodkowska
14	Członek Komisji	Joanna Kiełbowska
15	Członek Komisji	Jacek Kujawski
16	Członek Komisji	Andrzej Sierakowski

II. Wykaz Wykonawców, którzy złożyli zgłoszenie do udziału w dialogu technicznym

Lp.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy
1.	MGA sp.z o.o. 87-100 Toruń, ul.Piaskowa, NIP 956-20-74-847

Cyfrowy Olsztyn

2.	COIG S.A. ul.Miałkowska 100 40-065 Katowice
3.	Sputnik Software Sp. Z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań
4.	Wolter Kluwer ul.Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa NIP 583-0001-89-31 REGON 19061277
5.	Asseco Data Systems SA ul. Żwirki i Wigury 15 21 81-387 Gdynia
6.	COMARCH S A, ul. Aleja Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków

Termin składania zgłoszeń upłynął w dniu 14.07.2017 r.

Otwarcie zgłoszeń odbyło się w dniu 17.07.2016 r.

III. WYKAZ Wykonawców, którzy zostali wezwani do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w dialogu technicznym

Lp.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy	Nr zgłoszenia	Zakres uzupełnienia dokumentów lub krótki opis przedmiotu wyjaśnienia treści zgłoszenia
1.	MGA sp.z o.o. 87-100 Toruń, ul.Pia-skowa, NIP 956-20-74-847	1	Brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego zakresu wdrożenia systemu co najmniej w obszarach określonych w pkt.III 1. a), b), c), d), h) ogłoszenia.
2.	Sputnik Software Sp. Z o.o. ul. Górecka 30, 60-201 Poznań	3	Brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego zakresu wdrożenia systemu co najmniej w obszarach określonych w pkt.III 1. a), b), c), d), h) ogłoszenia.
3.	Wolter Kluwer ul.Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa	4	Brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego zakresu wdrożenia systemu co najmniej w obszarach określonych w pkt.III 1. a), b), c), d), h) ogłoszenia.
4.	COMARCH S A, ul. Aleja Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków	6	Brak jednoznacznego potwierdzenia wymaganego przez Zamawiającego zakresu wdrożenia systemu co najmniej w obszarach określonych w pkt.III 1. a), b), c), d), h) ogłoszenia.

IV. WYKAZ Wykonawców zaproszonych do dialogu technicznego

Lp.	Pełna nazwa i adres Wykonawcy	Nr zgłoszenia	Terminy spotkań / telekonferencji / wideokonferencji
-----	-------------------------------	---------------	--

Cyfrowy Olsztyn

1.	COMARCH S A, ul. Aleja Jana Pawła II 39 A, 31-864 Kraków	6	07.09.2016, 21.09.2017 05.10.2017
2.	Asseco Data Systems SA ul. Podolska 21 81- 321 Gdynia	5	31.08.2017 01.09.2019 06.09.2017
3.	COIG S A, ul. Mikołowska 100, 40-065 Ka- towice	2	05.09.2017 29.09.2017 02-04.10.2017

V. Przebieg dialogu technicznego

W ramach dialogu technicznego przeprowadzono spotkania z Wykonawcami. W wyniku informacji pozyskanych podczas dialogu Zamawiający utworzył założenia do systemu finansowo-księgowego Gminy Olsztyn, które stanowią załącznik nr.1 do Protokołu. Wykonawcy dokonali wstępnej wyceny szacunkowej wykonania systemu zgodnie z założeniami z lipca 2018 r. Wycena przesłana została do Zamawiającego w dniu 25.07.2018 r.

VI. Zatwierdzenie dialogu technicznego

	Imię i Nazwisko
Przewodniczący Komisji	Rafał Ruchlewicz
Zastępca Przewodniczącego Komisji	Teresa Zając
Zastępca Przewodniczącego Komisji	Hanna Przybyłek
Członek Komisji	Mariola Iciak

Cyfrowy Olsztyn

Członek Komisji	Bogusława Trepanowska
Członek Komisji	Aneta Arcipowska
Członek Komisji	Anna Tomaszewska
Członek Komisji	Małgorzata Lubak-Alaiwi
Członek Komisji	Grażyna Cherkowska
Członek Komisji	Anna Machaj
Członek Komisji	Elwira Uleniecka
Członek Komisji	Kinga Wiśniewska
Członek Komisji	Mirosława Chodkowska
Członek Komisji	Joanna Kiełbowska
Członek Komisji	Jacek Kujawski
Członek Komisji	Andrzej Sierakowski

ZATWIERDZAM

DYREKTOR WYDZIAŁU

20.09.2018

/data, podpis dyrektora/

Rafał Ruchlewicz

Załączniki:

- 1) Wstępne założenia systemu finansowo-księgowego
- 2) Wyk. w 1 egz.

....., dnia